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PARTE “A” – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. A1 – Oggetto dei lavori

I lavori hanno per oggetto le prestazioni occorrenti per la realizzazione di filmati, supporti audio e audiovideo, 
applicazioni multimediali e di grafica da inserire nel costruendo “Teatro del Paesaggio” sito in Magliano Alfieri.

Le opere da eseguire risultano dagli elementi descrittivi del presente documento e dagli eventuali allegati, salvo 
quanto potrà essere precisato dalla Direzione Artistica in corso d'opera per l'esatta interpretazione dei lavori in 
quanto ciò che si vuole ottenere è propedeutico al risultato finale dell'intera opera.
Al termine dei lavori i filmati e quant'altro richiesto dovrà essere consegnato al Committente in formati perfettamente 
compatibili con le attrezzature installate e oggetto di altro appalto. Rientrano pertanto nei lavori da eseguirsi a cura 
della ditta affidataria oltre alla fornitura in oggetto anche tutte le attività necessarie a rendere agevoli le procedure di 
inserimento dei contenuti nei rispettivi supporti hardware anche se non indicate, o non espressamente richiamate, o 
quantificate nel presente documento. Rientrano inoltre le operazioni di conversione dei files dal formato di lavoro al 
formato necessario per la messa in onda museale, ed i relativi test intendendosi l’impegno assunto dalla ditta 
affidataria, non mera fornitura di materiali bensì un servizio completo atto a raggiungere la piena funzionalità delle 
installazioni museali.

Art. A2 - Condizioni generali della fornitura
La fornitura avrà luogo con le modalità tecniche risultanti dal presente capitolato che fornisce tutti gli elementi 
necessari per poter procedere ad una esatta valutazione delle opere, materiali, mezzi d'opera ed oneri in generale.
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La ditta affidataria, impegnandosi ad eseguire il lavoro, dichiara di aver preso conoscenza sia dei disegni che dei 
locali in cui le opere devono essere realizzate e pertanto essa non ha remore o difficoltà a realizzare dette opere 
secondo le modalità già verificate e previste in capitolato.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata nel corso dell’allestimento o in seguito dalla ditta affidataria per proprie 
errate valutazioni e per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni ambientali e di progetto.

Le aziende che intendano partecipare alla gara sono tenute ad avere al loro interno le seguenti figure professionali:

N. 1 Fonico esperto con le seguenti competenze
− Comprovata conoscenza dei più recenti sviluppi dell'hardware audio/video inclusi : software di registrazione e 
riproduzione audio, tecniche di sincronismo audio-video, inclusi  lettori di CompactFlash card e Dvd. Preparazione in 
ambito di fisica acustica: tecniche di equalizzazione degli ambienti, strategie di disposizione dei microfoni e dei 
diffusori audio. Conoscenza dei differenti metodi di registrazione audio: mono/stereofonia, suono multicanale, 5+1 
surround.

N.1 Opertatore – Direttore della Fotografia con le seguenti competenze
− Comprovata esperienza e professionalità nell'ambito delle riprese televisive in alta definizione in ogni genere di 
situazione e condizione di luce sia naturale,con uso di riflessi e filtri sia artificiale con uso di parchi lampade ad 
incandescenza e/o a scarica. Grande senso dell'inquadratura, manualità e sensibilità artistica nell'uso della 
telecamera a mano e/o su cavalletto. Duttilità di comportamento nell'interpretare e seguirre le indicazioni dei 
responsabili dei contenuti del prodotto.

Art. A4 - Prescrizioni tecniche sui materiali e sul la esecuzione delle opere

Art. A3 - Specifiche - campionature - demo
Prima di procedere alla consegna finale dei materiali dovranno essere allestite, in collaborazione con la ditta 
fornitrice degli allestimenti audivisivi, “demo” esaustive sul funzionamento dei contenuti inseriti nei rispettivi 
hardware. Tali prove saranno determinanti per stabilire l’idoneità dei materiali prodotti. Qualora, ad insindacabile 
giudizio della direzione artistica, i materiali prodotti non vengano ritenuti idonei dovranno essere aggiornati e/o rifatti 
fino a quando la compatibilità non sarà ritenuta ottimale. A quel punto potrà iniziare la produzione, garantendo la 
assoluta aderenza alle specifiche dei test.

N.1 Tecnico Informatico con le seguenti competenze
- Comprovata conoscenza dei software specifici indicati in capitolato e/o necessari per le operazioni di gestione 
dell'impianto e per la programmazione degli show. Conoscenza delle tecniche di attivazione remota degli apparati 
audiovisivi: cellule ad infrarossi, laser, tappeti piezoelettrici, blue tooth.

N.1 Tecnico Grafico con le seguenti competenze
- Comprovata conoscenza dei software specifici per la grafica con particolare riferimento al pacchetto Adobe, 
capacità di interazione con la post produzione video, creatività ed esperienza nel settore.

N.1 Montatore RVM con le seguenti competenze
- Comprovata conoscenza dei software e hardware specifici per il montaggio in alta definizione, capacità e 
esperienza nel montaggio video sia lineare che non lineare creatività e interazione con la direzione artistica,ottima 
conoscenza del sistema XDCAM

N. 1 Autore Testi con le seguenti competenze
- Comprovate capacità creative nell’ambito della stesura testi televisivi capacità di relazionarsi con la produzione, 
esperienza e conoscenza del linguaggio televisivo, esperienza. 

N.1 Addetto alla ricerca dei materiali
- Comprovata conoscenza ed esperienza in ricerche di materiali video in archivi video, audio e fotografici.  

In sede di presentazione dell'offerta il fornitore dovrà chiaramente indicare, oltre a tutte le descrizioni tecniche ed i 
modi di esecuzione dell’impianto, l'importo a corpo dei lavori nonché l'importo di tutti i componenti specificato voce 
per voce secondo i punti del presente capitolato. 

Per garantire uniformità artistica, coerenza di intenti, coordinamento e risulato finale non sono ammessi subappalti di 
nessun genere per nessuna parte anche minima di ogni singola fase delle lavorazioni. 

La ditta affidataria si impegna a creare un coordinamento reale ed efficace con l'appaltatore della parte audiovisiva 
ed illuminotecnica designando al compito un incaricato a tempo pieno che, unitamente alla sua controparte 
audivisiva, riferirà alla direzione lavori sull'andamento dei medesimi.
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Art. A5 - Tempi e modalità di allestimento

A.6.1 Ambiente in cui si opera 

A.6.2 Gestione

A.6.3 Viaggi

A.6.5 Personale

Eventuali variazioni di programma che si rendessero necessarie dovranno essere preventivamente approvate dalla 
D.A. e dovranno comunque rispettare i termini di ultimazione sopra indicati.

Salvo quanto specificatamente disposto le forniture dovranno essere ult imate e consegnate alla 
committenza entro 270 gg naturali, successivi e continui dalla dat a di sottoscrizione del verbale di 
consegna.

Il responsabile del procedimento redigerà il verbale di aggudicazione e consegna dell'appalto entro 40 gg dalla data 
di ricevimento  della comunicazione di aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Qualora l’impresa non si presenti nel giorno stabilito per la consegna , il responsabile del procedimento assegnerà 
un termine perentorio non superiore a giorni 3 (tre) trascorso inutilmente il quale procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione provvisoria, all’incameramento della cauzione provvisoria e a nuova aggiudicazione in favore del 
concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Le forniture inerenti il progetto sono descritte in modo analitico facendo riferimento a blocchi di opere unitarie 
descritte nella “Parte B - Elenco lavorazioni”. Oltre alla descrizione data nel presente documento ed alle indicazioni 
contenute nella premessa, la D.A. si riserva di fornire in corso d'opera ulteriori particolari esecutivi che riterrà 
necessari per il miglior risultato finale. All'affidatario viene richiesto di proporre soluzioni estetiche consone alla 
bisogna secondo quanto potrà essere specificato, anche verbalmente, dalla D.A.. Le proposte esecutive del fornitore 
dovranno essere accettate dalla D.A. che ha la facoltà di respingerle fino a quando non le riterrà soddisfacenti. In 
nessun caso nuove proposte e/o rifacimenti anche ripetuti potranno comportare maggiori oneri per la committenza 
ma dovranno essere accettati nell'ambito della fornitura in corso. 

Art. A6 - Informazioni di carattere generale

I viaggi, gli spostamenti sul luogo, i pernottamenti, le diarie e la copertura assicurativa prevista in questi casi del 
personale eventualmente in trasferta addetto ai lavori, sono a carico della ditta affidataria.

La ditta affidataria dovrà rispettare per l’esecuzione dei lavori tutte le prescrizioni relative alla Sicurezza del Lavoro 
privilegiando mezzi ed attrezzi che rendano agevole e sicuro il lavoro, ad es. nel caso sia necessario salire su delle 
strutture in quota per effettuare delle riprese, prevedendo i prescritti mezzi di prevenzione antinfortunistica personale 
quali casco, imbragatura ecc.   

Trattandosi di una installazione museale sita nel Comune di Magliano Alfieri e riguardante il paesaggio (soprattutto 
dei dintorni del medesimo) i luoghi ove operare sono piuttosto circoscritti. Le riprese video e audio dovranno essere 
effettuate in massima parte nel circondario, le ricerche iconografiche, oltre a basarsi sui materiali raccolti da Antonio 
Adriano insistenti sul Comune, saranno da effettuarsi principalmente ad Alba ed a Torino, idem per il reperimento 
delle immagini storiche e di repertorio .  Deve tuttavia essere valutata la possibilità che sia necessario svolgere 
attività di ripresa e/o di ricerca in luoghi diversi ed anche assai lontani da quelli sopra citati (ad es. interviste ad 
esperti e/o ricerche e/o reperimenti in archivi esteri).

La ditta affidataria dovrà periodicamente rendicontare i giorni di produzione effettuati splittandoli per le singole voci 
di capitolato e per le singole realizzazioni. I giorni risparmiati rispeto al preventivato formeranno un monte ore che 
sarà a disposizione della D.A. per la durata di anni due. Qualora , per specifiche esigenze, si ritenga necessaria la 
supervisione o la consulenza di figure professionali di diverso profilo, la ditta affidataria dovrà provvedere alle 
medesime nell'ambito della fornitura andando a compensare con il monte ore risparmiato secondo le modalità sopra 
esposte. 

In conformità alle vigenti leggi la ditta affidataria sarà responsabile del personale che impiegherà nell’allestimento 
oggetto del presente capitolato, assumendosi tutti gli obblighi e oneri sociali, previdenziali e assicurativi derivanti da 
tale impegno, liberando pertanto la committenza da ogni responsabilità in materia. Il monte ore preventivato facente 
riferimento al timing precedentemente illustrato deve comprendere viaggi, montaggio, manutenzione e quant'altro 
necessario alla perfetta esecuzione dei lavori.

I materiali da utilizzarsi per l'esecuzione delle forniture sono descritti in modo analitico nella “Parte C – Schede 
Tecniche” Nelle specifiche per i materiali viene in alcuni casi indicato un oggetto di riferimento che nel suo 
complesso rispetta le caratteristiche desiderate. In caso di oggetto alternativo tutte le caratteristiche dovranno 
essere rispettate, anche quelle intrinseche all'oggetto originale (ad esempio se un obiettivo è internal focus o no).  
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PARTE “B” – ELENCO LAVORAZIONI

B.1 – SCALONE ACCESSO

B1.1     Pro duzione esecutivi per gobos
Ricerca documenti N. turni
Grafica N. turni
B1.2     Paesaggio sonoro
Ricerca documenti sonori N. turni
Montaggio audio N. turni
Troupe ripresa sonora N. turni

B2 – SALONE
Nel salone viene proiettato un filmato introduttivo 

B2.1    Filmato Visit Orienting 
Filmato standard HD 1080i con riprese del museo durante 
l'allestimento, immagini di rimando alle attività all'interno, colonna 
sonora musicale.

Durata circa 3'
Sceneggiatura N. turni
Attore in video con diritti perpetui N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Montaggio RVM N. turni
Musica originale con diritti perpetui N. turni
Montaggio audio N. turni

B3 – SALA 2

B3.1     Antonio Adriano

Durata circa 3'

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Attore in video con diritti perpetui N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Montaggio RVM N. turni

B3.2     Le Parole Scritte

Durata circa 3'

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Attore in audio con diritti perpetui N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Montaggio RVM N. turni

B4 – SALA 3 

Filmato standard HD 1080i con riprese di un attore che introduce al Museo ed al personaggio di Antonio Adriano, 
aprendo delle finestre sul mondo che egli ha documentato durante la sua attività.

Scalone di accesso al piano superiore. Durante la salita alcune scritte e/o immagini proiettate ci accompagnano 
muovendosi sulle pareti.

Filmato standard HD 1080i con riprese di panorami legati alla tradizione dei grandi narratori del territorio, Fenoglio e 
Pavese con voce narrante che legge alcuni brevi brani. .

Un personaggio accoglie i visitatori muovendosi all'interno di una doppia proiezione (accostata). Nella seconda parte 
di questo spazio un'altra proiezione evoca scrittori del territorio. 
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B4.1.1     Qui c'era il Mare

Durata circa 1' 30''

Elaborazione grafica in animazione N. turni
B4.1.2     Qui c'era il Mare

Durata circa 1' 30''

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Montaggio RVM N. turni

B4.2.1     Colture Durata circa 1' 30''

Elaborazione grafica in animazione N. turni

B4.2.2     Colture Durata circa 1' 30''

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Montaggio RVM N. turni

B4.3.1     Allevamento Durata circa 1' 30''

Elaborazione grafica in animazione N. turni

B4.3.2     Allevamento Durata circa 1' 30''

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Montaggio RVM N. turni

B4.4.1     Insediamenti Durata circa 1' 30''

Elaborazione grafica in animazione N. turni

B4.4.2     Insediamenti Durata circa 1' 30''

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Montaggio RVM N. turni

Fimato standard HD 1080i correlato al precedente con filmati e/o fotografie di archivio e/o riprese  di siti, oggetti, 
persone ecc.  

Animazione della cartina con le evoluzioni del territorio nel tempo in riferimento al tema prescelto con evidenziazione 
delle aree e/o dei siti intressati. Il risultato finale dovrà essere un filmato standard HD 1080i.

In questa sala la visione di brevi animazioni proiettate a terra consente di comprendere le trasformazioni del 
territorio. Una seconda proiezione, correlata alla prima, puntualizza aspetti rilevanti del fenomeno. 

Animazione della cartina con le evoluzioni del territorio nel tempo in riferimento al tema prescelto con evidenziazione 
delle aree e/o dei siti intressati. Il risultato finale dovrà essere un filmato standard HD 1080i.

Fimato standard HD 1080i correlato al precedente con filmati e/o fotografie di archivio e/o riprese  di siti, oggetti, 
persone ecc.  

Animazione della cartina con le evoluzioni del territorio nel tempo in riferimento al tema prescelto con evidenziazione 
delle aree e/o dei siti intressati. Il risultato finale dovrà essere un filmato standard HD 1080i.

Fimato standard HD 1080i correlato al precedente con filmati e/o fotografie di archivio e/o riprese  di siti, oggetti, 
persone ecc.  

Animazione della cartina con le evoluzioni del territorio nel tempo in riferimento al tema prescelto con evidenziazione 
delle aree e/o dei siti intressati. Il risultato finale dovrà essere un filmato standard HD 1080i.

Fimato standard HD 1080i correlato al precedente con filmati e/o fotografie di archivio e/o riprese  di siti, oggetti, 
persone ecc.  
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B4.5.1     Stagioni Durata circa 1' 30''

Elaborazione grafica in animazione N. turni

B4.5.2     Stagioni

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Montaggio RVM N. turni

B4.6     Focus interattivo Territorio Complessivi 18 argomenti + scelte

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Grafica N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Informatico N. turni

B4.7     Paesaggio sonoro

Ricerca documenti sonori N. turni
Montaggio audio N. turni
Troupe ripresa sonora N. turni

B5 – SALA 4

B5.1     Il Fiume Vivo Durata circa 1' cad.

Ricerca documenti N. turni
Montaggio RVM N. turni

B5.2     Focus interattivo Mestieri

Complessivi 18 argomenti + scelte

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Grafica N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Informatico N. turni

B5.3     Focus interattivo Natura/Percorsi Complessivi 18 argom enti + scelte

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Grafica N. turni

Postazione interattiva tipicamente con: scelta delle lingue, scelta tra due macrotemi, scelta tra tre sottotemi, scelta 
tra tre argomenti con partenza di brevi filmati o slide show inseriti in una finestra grafica con testo di spiegazione a 

In questo spazio sono presenti quattro focus interattivi e dei piccoli fotoviewer inseriti nella scenografia.  

N. 18 Fimati da inserire nei foto viewer di argomento naturalistico (ad es ranocchie, piccoli uccelli, libellule ecc..).  

Postazione interattiva tipicamente con: scelta delle lingue, scelta tra due macrotemi, scelta tra tre sottotemi, scelta 
tra tre argomenti con partenza di brevi filmati o slide show inseriti in una finestra grafica con testo di spiegazione a 
lato  .  

Postazione interattiva tipicamente con: scelta delle lingue, scelta tra due macrotemi, scelta tra tre sottotemi, scelta 
tra tre argomenti con partenza di brevi filmati o slide show inseriti in una finestra grafica con testo di spiegazione a 

Fimato standard HD 1080i correlato al precedente con filmati e/o fotografie di archivio e/o riprese  di siti, oggetti, 
persone ecc.  

Animazione della cartina con le evoluzioni del territorio nel tempo in riferimento al tema prescelto con evidenziazione 
delle aree e/o dei siti intressati. Il risultato finale dovrà essere un filmato standard HD 1080i.
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Troupe di ripresa standard N. turni
Informatico N. turni

B5.4   Paesaggio sonoro

Ricerca documenti sonori N. turni
Montaggio audio N. turni
Troupe ripresa sonora N. turni

B6 – SALA 5 

B6.1     Sul Tanaro Durata circa 5'

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Attore in audio con diritti perpetui N. turni
Attore in video con diritti perpetui N. turni
Troupe di ripresa pesante N. turni
Montaggio RVM N. turni
Lavorazione video on site N. turni

B7 – SALA 6 

Vita e lavori di cascina. 

B7.1    Focus interattivo Cascina Complessivi 18 argomenti + scelte

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Grafica N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Informatico N. turni

B7.2     Paesaggio sonoro

Ricerca documenti sonori N. turni
Montaggio audio N. turni
Troupe ripresa sonora N. turni

B8 – SALE 7 e 8 

B8.1     Candele ceri fiammelle Durata circa 1' cad.

N. 10 Fimati da inserire nei foto viewer di argomento sacro
Ricerca documenti N. turni
Montaggio RVM N. turni

B8.2     Focus interattivo "Sacro e Profano"

Complessivi 18 argomenti + scelte

Ricerca documenti N. turni

Esposizione di oggetti sacri ecc.... piccoli fotoviewer inseriti nella scenografia.

Un viaggio fantastico sul Tanaro. Doppia proiezione con warping e sovrapposizione sullo schermo avvolgente. Audio 
multipoint  distribuito lungo lo schermo.

Doppio fimato standard HD 1080i con riprese di navigazione sul Tanaro, inserti di foto d'epoca e riprese; voce 
narrante le storie dei personaggi che vivevano lungo il fiume ecc..   

Postazione interattiva tipicamente con: scelta delle lingue, scelta tra due macrotemi, scelta tra tre sottotemi, scelta 
tra tre argomenti con partenza di brevi filmati o slide show inseriti in una finestra grafica con testo di spiegazione a 
lato  .  

Postazione interattiva tipicamente con: scelta delle lingue, scelta tra due macrotemi, scelta tra tre sottotemi, scelta 
tra tre argomenti con partenza di brevi filmati o slide show inseriti in una finestra grafica con testo di spiegazione a 
lato  .  
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Autore testi N. turni
Grafica N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Informatico N. turni

B8.3     Paesaggio sonoro

Ricerca documenti sonori N. turni
Montaggio audio N. turni
Troupe ripresa sonora N. turni

B9 – SALE 9 e 10

Ricostruzione della casa grotta.

B9.1     Focus interattivo La Veglia Complessivi 18 argomenti + scelte

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Grafica N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Informatico N. turni

B9.2     Paesaggio sonoro Durata circa 1' 30''

Ricerca documenti sonori N. turni
Montaggio audio N. turni
Troupe ripresa sonora N. turni

B10 – SALA 11

B10.1     La fillossera Durata circa 3'

Troupe di ripresa standard N. turni
Montaggio RVM N. turni

B10.2     Paesaggio sonoro 1

Ricerca documenti sonori N. turni
Montaggio audio N. turni
Troupe ripresa sonora N. turni

B10.3     La guerra Durata circa 1' 30''

Ricerca documenti N. turni
Montaggio RVM N. turni

B10.4     Focus interattivo La Vigna Complessivi 18 argomenti + scelte

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Grafica N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Informatico N. turni

Filmato standard HD 1080i con riprese della stagionalità di un panorama di vigneto.

Nella sala in oggetto è presente la proiezione di un fimato sulla vigna ed i danni ad essa provocati dalla fillossera. In 
un'altra parte della stanza viene ricostruita una trincea ed alcuni visori simulano gli affacci sul campo di battaglia.

Postazione interattiva tipicamente con: scelta delle lingue, scelta tra due macrotemi, scelta tra tre sottotemi, scelta 
tra tre argomenti con partenza di brevi filmati o slide show inseriti in una finestra grafica con testo di spiegazione a 

Postazione interattiva tipicamente con: scelta delle lingue, scelta tra due macrotemi, scelta tra tre sottotemi, scelta 
tra tre argomenti con partenza di brevi filmati o slide show inseriti in una finestra grafica con testo di spiegazione a 

Filmato standard HD 1080i con immagini di trincee e campi di battagnia della prima guerra mondiale.
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B10.5     Paesaggio sonoro 2 Durata circa 1' 30''

Ricerca documenti sonori N. turni
Montaggio audio N. turni
Troupe ripresa sonora N. turni

B11 – SALA 12

Come si modifica il paesaggio. 

B11.1    Costruire il paesaggio

Elaborazione grafica in animazione N. turni

B11.2     Paesaggio sonoro

Ricerca documenti sonori N. turni
Montaggio audio N. turni
Troupe ripresa sonora N. turni

B12 – SALA 14

B12.1    Il paesaggio consapevole Durata circa 1' 30''

Fotografo N. turni
Montaggio RVM N. turni

B12.2    Testimonianze Durata circa 1' cad.

Troupe di ripresa standard N. turni
Montaggio RVM N. turni

B12.3    Gli itinerari Durata circa 1' 30'' cad.

Troupe di ripresa standard N. turni
Montaggio RVM N. turni

B12.4   Focus interattivo Pittura Complessivi 18 argomenti + scelte

Ricerca documenti N. turni
Autore testi N. turni
Grafica N. turni
Troupe di ripresa standard N. turni
Informatico N. turni

Postazione interattiva tipicamente con: scelta delle lingue, scelta tra due macrotemi, scelta tra tre sottotemi, scelta 
tra tre argomenti con partenza di brevi filmati o slide show inseriti in una finestra grafica con testo di spiegazione a 

Elaborazione 3D di una cartina da inserire nel gioco "Costruire il paesaggio".

Nella sala sono presenti cinque visori (scenografati come cannocchiali) con scelta multipla del paesaggio, otto 
testimonianze disponibili su altrettanti fotoviewer scenografati e dotati di auricolare, tre monitor destinati agli itinerari 
esterni suggeriti.

N.5 Filmati standard HD 1080i con immagini di panorami tipici in versione positiva e negativa in varie stagioni e 
condizioni.

N. 6 Filmato standard HD 1080i con interviste e/o testimonianze di esperti e bambini. 

N. 3 Filmati standard HD 1080i con descrizione di itinerari esterni suggeriti.
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B12.5     Paesaggio sonoro

Ricerca documenti sonori N. turni
Montaggio audio N. turni
Troupe ripresa sonora N. turni

PARTE “C” – SCHEDE TECNICHE

C1.1 Turno di ripresa standard   
Comprende  

Telecamera SONY PDW 700 FULL HD o superiore- con ottica standard e grandangolo
Cavalletto testa fluida pesante tipo Vision 11
Microfoni radio Sennheiser con capsule MKE40 o superiori + scorte a filo
Cuffie
3 kw luce , riflessi e gelatine
Monitoria HD
Operatore + assistente/fonico
Autovettura
Disponibilità fino a 8 ore + pausa pranzo

C2.1 Turno di ripresa pesante
Comprende:

Telecamera SONY PDW 700 FULL HD o superiore- con ottica standard e grandangolo
Cavalletto testa fluida pesante tipo Vision 11
Microfoni radio Sennheiser con capsule MKE40 o superiori + scorte a filo
Cuffie
8 kw luce , riflessi e gelatine
Monitoria HD
Steadycam
Minidolly
Assistente macchinista
Operatore / direttore fotografia  
 assistente/fonico
Autovettura
Disponibilità fino a 8 ore + pausa pranzo

C3.1 Turno del Fotografo    
Comprende:

Fotografo automunito con telefono e PC portatile connesso in internet
Fotocamera professionale reflex digitale minimo  10 megapixel
Disponibilità fino a 8 ore + pausa pranzo

C4.1 Turno del Tecnico Informatico   
Comprende  

Tecnico con capacità di programmazione flash, javascript, php, mysql e gestione server
Punto di lavoro composto di PC e programmi di adeguata capacità
Disponibilità fino a 8 ore + pausa pranzo

C5.1 Turno del l' Autore Testi e Sceneggiature       
Comprende:  

Un minuto di testo o sceneggiatura definito e corretto in lingua italiana, 
approvato dal committente consegnato su supporto informatico.

C5.1 Turno di Grafica      
Comprende:  

Grafico con competenze adeguate
Su stazione grafica PC o Mac
Adobe creative suite
Disponibilità fino a 8 ore + pausa pranzo

C6.1 Turno del Ricercatore Materiali  
Ricercatore professionista con competenze di ricerca in archivi storici e video
Automunito con telefono e PC portatile connesso in internet
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Disponibilità fino a 8 ore + pausa pranzo

C7.1 Turno di Montaggio RVM  
Montatore + assistente
Recorder XDCAM , IMX, BETACAM, DVD
Stazione di montaggio AVID ADRENALINE HD o superiore memoria illimitata
Programmi di effetti  AFTER EFFECT, PHOTOSHOP
Programmi  3D, 3DX MAS  o superiori
Cabina audio insonorizzata  per speakeraggi professionali
Mixer audio
Possibilità di masterizzazione anche nei più usuali formati
Disponibilità fino a 8 ore + pausa pranzo
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